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Zafgcznik nr 5
Umowa nr INW-I-U/...... 12018
zawarta w Lesznie, dnia ............. roku pomiedzy Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym
w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydzial Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym
w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:
1. Rafata Zalesinskiego — Prezesa Zarzgdu - Dyrektora Naczelnego

2. Jagode Kubiak — Kierownika Dziatu Inwestycji

............................................. , NIP .. REGON i, KRS/ ewid.
dziatalnosci gospodarczej................... ; 2z siedzibg W i BEY Ul semmmsssomaesmmss ;
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez:

tgcznie zwane Stronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0055/2018),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zamowien MPWIK Sp. z 0.0.", zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,Budowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji
sanitarnej w rej. ul. Lipowej o nr ewid. 480/7 w Wilkowicach”,
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, specyfikacja istotnych warunkow zamaéwienia oraz

dokumentacja techniczna.

§2

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczna, zapisami SIWZ, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robd6t i wspdtpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robot na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiaécicieli hieruchomosci
oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot
zamowienia,

5) zabezpieczenia wykopdw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw zuzycia
przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wytgcznie materiatéw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania techniczne

dia rur, ksztattek i obiektéw, stawiane ukladom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyskaniu wczesniejszej
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akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady powstate w
trakcie realizacji robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytulu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robo6t budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzadce drogi),

10) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na podstawie ktérej
opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny, powstatych z winy
Wykonawey, uszkodzen istniejacego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzer
uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale
Zamawiajacego,

12) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wptyngc¢ na jakos¢ robot lub opéznienie terminu wykonania umowsy,

13) podania do publicznej wiadomosci terminow i zakreséw ograniczen w dostawach mediow, wynikajgcych
z realizacji robot,

14) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, préb, kontroli
i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzié nalezy, po
uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na
lokalizacjg rurociggu w pasie drogowym, w obecno$ci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi, badanie szczelnosci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

15) wykonania plukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykonania
pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci wody do spozycia
koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilosé wody pluczacej
byta mierzona wodomierzem (przeplywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem
hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody pluczace)).
Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze by¢ studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym),

16) pokrycia kosztéw kazdorazowego wylgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociagowe;j,

17) pokrycia kosztow ksztaltek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnoéci,

18) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu urzadzen drenarskich na trasie projektowanych sieci
oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spdlek Wodnych na koszt wlasny, powstatych z winy
Wykonawcy uszkodzen urzadzen drenarskich,

19) naprawy na wiasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytutu szkod powstatych na skutek realizacji inwestycji, za
ktore Wykonawca odpowiada,

20) wykonania dokumentaciji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weztéw wodociggowych
i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegoéinych zdje¢ - plikéw powinny byé zgodne
z numeracjg przyjetg w dokumentacji technicznej, na podstawie ktorej wykonywane byty przedmiotowe wezly,

21) wykonania w obecnoéci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWIK, natomiast
koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okresla¢ spadek podiuzny wykonane;

kanalizacji. Jezeli w inspekeji TV stwierdzi sie nieprawidlowoéci Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia w
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- zostanie ustalona érednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dziaty, ktore
bedg brane pod uwage przy obliczaniu sredniej wartoéci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopéw, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozhiorka
i odtworzenie),

- z raportéw inspekcji policzona zostanie tgczna diugos¢ miejsc, w ktérych wystepujg zastoiska wody
(dlugo$é jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekraczac¢ 10% Srednicy
nominalnej kanatu),

- é$rednia warto$¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez fgczng diugos¢ zastoisk wody
i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od korficowego wynagrodzenia wartos¢ 25%.

4. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne do
wlasciwej realizacji przedmiotu zamowienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrgbne zamowienie
dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonaweg i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.

6. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy
wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zapfaty uznaje sie dzien, w ktérym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIiK catoéci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgeym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych (Oéwiadczenie podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamowienia zostaly uregulowane). Wraz
z oswiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
ptatnoéci na rzecz podwykonawcy, a w szczeg6lnoéci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodéw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub usiug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamdwienia — umowy bez udzialu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawea przed wyptlata
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ... NIP

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 21.12.2018r.

2. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opoznienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoriczone wszystkie czynnoéci odbiorowe,

o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac
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ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekgji TV).
MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce faktu
wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

22) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

23) informowania Zamawiajacego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed zmiana.
Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika
budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu
zakonczenia robot,

24) wykonania dokumentacji powykonawczej,

25) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

26) odtworzenia i przywrocenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone beda prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru,
w szczegolnosci ze strony zarzadcey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

27) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy realizagji
zamowienia.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do;

1) dostarczenia niezbgdnej dokumentacji budowlanej wraz ze zgtoszeniem budowy bez sprzeciwu ze strony
wiadciwego organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztéw,
po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

7) odbioru prawidtowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowier niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: ................... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ..........ccccoveereiiiiii. ztotych ..../100),
a) zawykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej: DN200 ...................... zt netto
b) za wykonanie budowy sieci wodociggowej: DN110 .............oocoeeivin, zt netto

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegoine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz iloéci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposéb niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak
umozliwiajacy jej eksploatacje Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajacego,
odstapi od usunigcia istniejgcych nieprawidfowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia

o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

umowa nr INW-1-U/.... ... ../2018 Strona 3z 13

Y

X



objetych zamdwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktdre uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydiuzony
o iloé¢ dni, w ktorych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany technologii i/lub materialu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamowienia i termin realizacji zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokot
koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ..........ccooiiiiiiinnn. oraz bedacy cztonkiem ... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o nrewid. .................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7.Funkcje kierownika budowy pemit bedzie ...................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr ewid.

vever..... Oraz bedacy cztonkiem ..., Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
Lo 0|1, [ PR ——— i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziataja na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczna,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegoblnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentow materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy techniczne;j,

f) wytycznymi Zamawiajacego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreélonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakorniczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowo$¢ do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zamoéwienia tj.. bez wad. Zatgcznikiem do zgtoszenia beda dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentéw, o ktdérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru korncowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:
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1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca

m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obiorow dokonywanych w trakcie trwania robét,

b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 14,

c) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztéw wodociggowych sporzgdzong zgodnie z zapisami § 2
ust.1 pkt. 20,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodno$c technicznych parametrow rur, ksztaltek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekeji strony przyjmujg sytuacje, w ktérej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata =zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w miejscach do tego przeznaczonych, a bose kofice rur beda
osadzone prawidlowo w kielichach (brak przerw na styku pofaczen dwéch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalno$ci termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczgcych
spadku wykonanego kanatu, nie moze byé ona wigksza niz 1% do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomigdzy dwoma sasiednimi studniami. Kanat musi byé wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci muszg by$ wykonywane za pomocg studzienek,

4) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu,

5) pozytywny wynik badania jakosci wody,

6) protokét z badania wydajnosci hydrantow,

7) dziennik budowy

8) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koricowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytacznie podpisanie
protokotu odbioru koncowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (1.
ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odméwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpézniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy,

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidlowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowoséci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 5,

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzgdzenia i przediozenia Zamawiajacemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajacego
rozliczenia finansowego, sg podstawa do popisania przez Strony protokoiu wykonania umowy, ktéry stanowié

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,
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§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo araz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegolno$ci nastgpujgce postanowienia:

a) zakres robét przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposbb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

3. Termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie speinia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezer do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 4
powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada MPWiK
po$wiadczong ,za zgodnoéé z oryginalem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkiadajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg
poéwiadczy¢ ,za zgodno$¢ z oryginatem”.

7. MPWIiK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgltasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgloszenie przez MPWIiK pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez
MPWIK.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada Spodice
poswiadczong ,za zgodnosé z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
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o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest
diuzszy niz 30 dni, MPWiK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

10. MPWIK  dokona bezpoérednie] zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWIiK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

11. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
MPWIK faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu MPWIK poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosic MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy.,

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 14 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno4¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu piatno$é sig nalezy, albo

c) dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezpoérednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegéinionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mieé miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
19. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych

kwalifikacji, a takze za jakoé¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
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20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialnosé za roboty, kitére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw biorgecych udziat
w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWiK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzednie] zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zadaé¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i
kosztami w caloéci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotycza rowniez bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyze;.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigazku moze by¢ podstawa do odstgpienia od umowy przez

MPWiK w terminie 80 dni od dnia, w ktérym MPWiK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.

§8

Strony postanawiajg, ze obowiazujgca je forma odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych

przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

al za nieterminowg realizacje zamdwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia
(niezaleznie od przyczyny opéznienia),

b/ za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opodznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia) od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzediozenie do zaakceptowania Spotce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokoSci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzie opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),
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ff w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo Iub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiane;
g/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu:
h/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zi.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcedo, z wyjgtkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokoéé kar umownych do
wysokoéci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce
5. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.
6. Wykonawca bedzie mogt zwolnié¢ sig od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajacego (wina umysina).
7. Kara umowna pfatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiggowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w szczegélnosci gdy:

a) Wykanawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczng.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstapienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego oswiadczenia
i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. Strona, z przyczyny kiorej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2, w
razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego hie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia odstapienia.

6. Wykonawca moze odstgpic od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia
z Wykonawcyg zalega z zaptatg faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty

przyjecia przez MPWIK tej faktury.
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7. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach.

§10

1. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancii
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objgty gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zalgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajgce z niniejszej umowy oraz naklada¢ na MPWiK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony beda uznawaty takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a
jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majatkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
c) zgdac naprawienia szkody.

4. Brak zlozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu wykonania
umowy.

5. MPWiK moze przed uplywem okresu gwarancji dokonaé ponownych sprawdzern wykonanych sieci,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usunigcia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstatych w trakcie
eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11

1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % warto$ci
netto przedmiotu umowy tj. ......coooeiiiiiiiii zt (stownie: ..........coocoiiiviiiiiiinn L Ziotych L /100)
w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewtasciwe skresli¢)

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen ztytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi
obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien MPWIK Sp. z o.0."
w terminie 30 dni od dnia ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnigciu zabezpieczenia -
z zastrzezeniem zachowania terminéw, o ktérych mowa w ust. 2).

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca

zobowigzany jest przedtuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
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sposéb, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

5. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyty terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
whniesione w formie gwaranciji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11
ust. 6.

6. Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

7. Strony dopuszczaja, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzystaé z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wlasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wilasciwe przepisy dotyczgce kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzieto.

§15
1.Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajgce z nastepujacych przestanek:

1) wystapienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentaciji projektowej, rowniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

3) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolenr, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéZnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia proponowanych przez

MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,
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5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robét,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagaijacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢,

6) wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbgdnych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub
opodzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie
mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan osoéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktorejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana oséb reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia i ktére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Spotce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemne;
zgody przez MPWIK. ‘

14) zajdg inne okolicznoéci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opoznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniaja, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt. &,
o ile taczna wartoéé robot zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto,
nie bedzie wymagala sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzgdzony

i zaakceptowany przez strony protokoét koniecznosci.

§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktoérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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