



Leszno, dnia 20.09.2021 r.

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, OGŁOSZENIA  
ORAZ WZORÓW UMÓW (ZAŁĄCZNIKA NR 5A I 5B)**

Dotyczy postępowania nr INW-I-Z/0037/2021 prowadzonego na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie” w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: „Przebudowa ulicy Kilińskiego w Lesznie”

**Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ogłoszenia oraz wzorów umów (załącznika nr 5A i 5B):**

- **w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale III w ust. 7**  
zmienia się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:  
7. Dopuszcza się jedną płatność częściową na podstawie dokonanego odbioru częściowego (przed odbiorem końcowym) po zrealizowaniu robót budowlano-montażowych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Podstawą wystawienia faktury w tym wypadku będzie podpisany przez MPWiK i wyznaczonych przedstawicieli w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru protokół częściowego odbioru robót. Wynagrodzenie Wykonawcy za częściowy odbiór zostanie obliczone na podstawie podpisanego przez strony protokołu finansowego rozliczenia zadania dla części podlegającej odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczególne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilości tych prac rzeczywiście wykonanych w ramach realizacji umowy.
- **w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale IV**  
zmienia się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:  
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie:
  - do 31.12.2021r. – roboty budowlano-montażowe związane z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami,



72

- do 08.04.2022r. – roboty drogowe w tym prace związane z nawierzchnią chodnikową oraz nawierzchnią asfaltową.
- **w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale VII w ust. 5 lit. b)**  
zmienia się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:
  - b) oświadczenia i dokumenty, takie jak: aktualny odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – składa ten Wykonawca, który wykazuje spełnienie tych warunków.
- **w ogłoszeniu**  
zmienia się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:
  - Termin wykonania zamówienia:
    - do 31.12.2021r. – roboty budowlano-montażowe związane z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
    - do 08.04.2022r. – roboty drogowe związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej po wykonaniu robót budowlano-montażowych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
- **we wzorze umowy (załącznik nr 5A) w § 3 w ust. 5**  
zmienia się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

5. Dopuszcza się jedną płatność częściową na podstawie dokonanego odbioru częściowego (przed odbiorem końcowym) po zrealizowaniu robót budowlano-montażowych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Podstawą wystawienia faktury w tym wypadku będzie podpisany przez MPWiK i wyznaczonych przedstawicieli w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru protokół częściowego odbioru robót. Wynagrodzenie Wykonawcy za częściowy odbiór zostanie obliczone na podstawie podpisanego przez strony protokołu finansowego rozliczenia zadania dla części podlegającej odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczególne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilości tych prac rzeczywiście wykonanych w ramach realizacji umowy.
- **we wzorze umowy (załącznik nr 5A) w § 4 w ust. 1**  
zmienia się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie:

  - do 31.12.2021r. – roboty budowlano-montażowe związane z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
  - do 08.04.2022r. – roboty drogowe związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej po wykonaniu robót budowlano-montażowych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

- **we wzorze umowy (załącznik nr 5B) w § 2 w ust. 1**

zmienia się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do 8 kwietnia 2022r.

Kierownik Działu Inwestycji

  
*Jagoda Kubiak*

Radca Prawny

  
*dr Jakub Terlega*

