Miesskie PrzepsiepiorsTwoWonociacow 1 Kanvavizacan NIP 697-001-16-97

SPrOoLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA REGON_ 4]0”21;4?6
64.100 Leszno, ul. Lipowa 76A KRS “['H)UU[(),JhS
; ) ; ] BDO 000068091
www.mpwik-leszno.pl ® e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl
Sad Rejonowy w Poznaniu — Nowe Miasto 1 Wilda, TEL. 65529 83 11
IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego s i RAKS 65520 83 71
Wysokodé Kapitalu Zakladowego 78 579 296,00 =zl POGOTOWIE WOD-KAN 294
konto: Santander Bank Polska S.A 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725
Zafgcznik nr 5
Umowa nr INW-I-U/....../12021
zawarta w Lesznie, dnia ............. roku pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesinskiego — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

2. Jagode Kubiak — Kierownika Dziatu Inwestycji

oy NIP iiiiiiiiiiiieeee.. REGON e e, KRS ewid.
dzialalnosci gospodarczej................... , Z siedzibg w

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

tgcznie zwane Stronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-1-Z/0015/2021),
w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwienr sektorowych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Lesznie”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot zamoéwienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Przebudowa sieci wodociggowef wraz z
przytaczami wodociagowymi do granicy posesji w ul. Szczepanowskiego w Lesznie na odcinku od ul.
Swigciechowskiej do ul. Krzyckiego”.
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ziozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ)
wraz z zatgcznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowiazania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przedtozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiazujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspétpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robot na ich terenach oraz
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uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli
nieruchomosci oraz poniesienia kosztow korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajacym
poza przedmiot zamdéwienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wytgcznie materiatow speiniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dia rur, ksztaitek i obiektow, stawiane uktadom wodociggowym, po uzyskaniu wczesniejsze]
akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie: zagospodarowania,
utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji robét,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytutu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robét budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzgdce drogi),

10) niezwtocznego informowania Zamawiajacego na piémie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie
ktorej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny,
powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego (w
przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego
wiascicielem, przy udziale Zamawiajacego),

11) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wplyng¢ na jakosc robét lub opdznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczert w dostawach mediéw, wynikajgcych
z realizacji robot,

13) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, préb, kontroli
i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy,
po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzja
zezwalajacg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi, badanie szczelnoéci rurociagu, badanie
przydatnosci wody do spozycia,

14) wykonania piukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykonania
pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badar przydatnosci wody do
spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilogé
wody pluczacej byta mierzona wodomierzem (przeplywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej
wypiywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu
poboru wody ptuczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze by¢ studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

15) pokrycia kosztéw kazdorazowego wytgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

16) pokrycia kosztéw ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnosci,

17) niezwiocznego informowania Zamawiajacego o wystapieniu urzgdzen drenarskich na trasie projektowane;
sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spdtek Wodnych na koszt wiasny, powstatych z
winy Wykonawcy uszkodzen urzadzer drenarskich,

18) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd powstalych na skutek realizaci
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inwestyciji, za ktore Wykonawca odpowiada,

19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weziow
wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajagcemu; nazwy poszczegélnych zdjeé - plikow
powinny by¢ zgodne z numeracja przyjeta w dokumentaciji technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byly
przedmiotowe wezly,

20) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

21) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed zmiana.
Zamawiajacy zastrzega, Ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita
podstawy zmiany terminu zakoriczenia robét,

22) wykonania dokumentacji powykonawczej,

23) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

24) odtworzenia i przywrocenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone beda prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegolnosci ze strony zarzgdey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

25) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji
zamowienia.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) dostarczenia niezbednej dokumentaciji technicznej wraz ze zgloszeniem bez sprzeciwu ze strony wtasciwego
organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

5) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

6) odbioru prawidtowo wykonanej sieci,

7) terminowego uregulowania naleznos$ci wynikajacych z postanowiefh umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: ................... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ................................ zZtotych ..../100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegoblne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. Wszelkie prace, ktore nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zamoéwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

4. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 3.
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5. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokdt wykonania umowy
wraz z zalgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji VWykonawcy na wykonane prace.

6. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzieh zapfaty uznaje sie dzien, w ktorym
Zamawiajacy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

7. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych (Os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamoéwienia zostaty uregulowane). Wraz z
o$wiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
platnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodéw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia — umowy bez udzialu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyptatg
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIiK oswiadczenie w tym zakresie.

9. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ..........ccoeeeevvviiivencnd NIP L,

§4
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 50 dni od przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opdzZnienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe,
o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakoriczenie wszystkich prac
objetych zamowieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
o ilos¢ dni, w ktorych wystgpity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajace prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z akceptacja inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okoliczno$ci natury technicznej, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie bylo utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamowienia i termin realizacji zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokoét

koniecznosci.
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6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ........................... oraz bedgcy czionkiem .......................... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa onrewid. .................c.l. i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid.
............................... oraz bedacy czlonkiem ................................. Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
onrewid. ......ocoieiiiienn i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Sposéb realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) otrzymang dokumentacjg techniczna,
b) postanowieniami niniejszej umowy,
c¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych, zeszyt nr 3— wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegolnosci Prawa
budowlanego,
d) obowigzujacymi normami i wytycznymi producentow materiatow budowlanych,
e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6
Odbiér przedmiotu umowy

1. Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okres$lonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i sprawdzen,
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru korncowego prac budowlanych.
Zgloszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zamoéwienia tj.: bez wad. Zatacznikiem do zgtoszenia bgdg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedorgczenia przez Wykonawce
wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentéw, o ktorych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robét,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia,

c) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztéw wodociggowych,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia rob6t z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu,

4) pozytywny wynik badania jakosci wody,
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5) protokdt z badania wydajnosci hydrantow,
6) dziennik budowy
7) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentow, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koficowego prac budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie podpisanie
protokotu odbioru koncowego tych prac.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, Zze prace nie zostaly nalezycie wykonane (tj.
ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpézniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidiowego ukofczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 - 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koficowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzgdzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajacego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktéry stanowié
bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
Podwykonawcy
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o0 podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé innych wymagan niz okreslone

w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegélnosci nastepujace postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawey lub
dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
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4. MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej umowy i jej zmiany,
w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjainie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajace
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezer (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez
MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Spoice
poswiadczong ,za zgodno$é z oryginatlem" kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3g dostawy lub usiugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5% wartosci umowy. Wyigczenie nie dotyczy umdw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie
jest dtuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

7. MPWIiK dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi (przy robotach budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

8. Zaplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
MPWiK faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy
wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytulu dostaw lub ustug (przy robotach budowlanych) po
przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.

10. Bezpos$rednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

11. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zglosié MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonaC bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoscé takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 7 powyzej, MPWIK potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawacy.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapiaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

15. Zlecenie czgsci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegdinionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mieé miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakosc i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialnos¢ za roboty, kiére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek petnienia
funkgcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

17. Suma ustalonych wynagrodzer wynikajaca z umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w ninigjsze]
umowie.

18. Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

19. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

20. Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami
i kosztami w catosci od Wykonawcy.

21. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

22. W przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej.

23. Jezeli Wykonawca przy ziozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowiazany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w SIWZ.
Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstapienia od umowy przez MPWIK w terminie
60 dni od dnia, w ktorym MPWIK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.
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§8
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) za nieterminowg realizacje zamowienia w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy dzien opoéznienia
(niezaleznie od przyczyny opdznienia),

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci  kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia) od dnia
Wyznaczonego na usuniecie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spoétce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

€) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),

f) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokoséci 500,00 zt za kazda nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiane;

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o padwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn =zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjgtkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego, przenoszgcego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce.

. Za warto$é kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dziefi zawarcia Umowy.

. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

. Kara umowna pfatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu
ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strore uprawniong do natozenia kary.

. MPWIK zastrzega mozliwo$é¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia naliczonej kary
umownej, biorgc pod uwage w szczegolnosci: okolicznosci, w jakich doszto do sytuacji uzasadniajgcej naliczenie
kary umownej, stopien winy lub przyczyny powstania sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter
negatywnych skutkow, wysokosé powstatej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wytgcznie do
MPWiK.

§9
Prawo odstapienia od umowy
. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w szczegolnosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
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b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umoéw,
o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacja techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwiloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za kiore Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strona, z przyczyny kiorej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego hie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia
odstgpienia.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia
z Wykonawcg zalega z zaplatg faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty
przyjecia przez MPWIK tej faktury.

7. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10
Gwarancja jakosci

1. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancii
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzgdzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapiséw mniej korzystnych dla MPWiIK niz
wynikajace z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odpfatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materialéw oraz dodatkowo
sprawne dzialanie urzgdzern wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzern w terminie nie diuzszym niz 14 dni,
a jezeli wymagajq tego wzgledy bezpieczeristwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majgtkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
c) zadac naprawienia szkody.
4. Brak ziozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWiK protokotu wykonania
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umowy.

5. MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usuniecia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstalych w trakcie
eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt VWykonawcy osobie trzeciej.

6. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.
Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11'
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci brutto przedmiotu umowy . ... ZH (STOWRIED zfotych
......... /100) w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewtasciwe skresiic)

2. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na
pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

3. Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji
jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uplywu gwarancji + 30 dni.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastepczego usuniecia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci oraz ewentualnych
kar umownych.

5. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowien sektorowych przez
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. z siedzibg w Lesznie" (po wygasnieciu
zabezpieczenia).

6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w
taki sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).

7. W przypadku, gdy Wykonawca op6znia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢é zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
whniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

8. Brak wydtuzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 6 i 7 powyzej uprawnia MPWIK
do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

9. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich cigglosci.

1 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli warto$¢ zamowienia przekroczy kwotg 100
000,00 zt. W przeciwnym wypadku punkt zostanie wykreslony z umowy.
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10. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru
lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu
waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przediozy nowe zabezpieczenie na
okres niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z
usunieciem tych wad lub usterek.

§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej
umowie adres uwazaé sie bedzie za doreczone.

§13
Sad wiasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowce dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
Przepisy wiasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wlasciwe przepisy dotyczgce kodeksu cywilnego,
w szczegdlnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzieto.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych
oéwiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy rozumieniu zatgcznika | do rozporzadzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z pdzn. zm.).

§16
Zmiany umowy
1.Zakazuje sig istotnych zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajace z nastepujgcych przestanek:
1) wystapienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacii projektowej, réwniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,
2) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
3) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy
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sq zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawceg, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie robot,
w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub
opozniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana os6b reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wpltyw na realizacje
przedmiotu zamowienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Spolfce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemne;
zgody przez MPWIK.

14) zajdag inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktdérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy/

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opoznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opoznienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez MPWiK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1 pkt. €, o ile
taczna warto$¢ robodt zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt nefto, nie
bedzie wymagata sporzgdzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzadzony
i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.
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§17
Postanowienie koficowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
1.

N L
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