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 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Budowa :  BUDOWY 2020

Obiekt :  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie - etap II

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie - etap II

Inwestor : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul.Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Wykonawca : ...................................................................................................................................

Adres :  ...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  .................................................................   zł

Wartość robót ogółem : .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................
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TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP II - od S6 - (S10, S13,S14)

1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne ....................................

1.2 Roboty montażowe ....................................

Razem :   SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP II - od S6 - (S10, S13,S14) ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................
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PRZEDMIAR  INWESTORSKI
 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP II - od S6 - (S10, S13,S14)

1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne

1.1.1 Roboty ziemne

1 KNNR  001 0202-08  MRRiB   208,790 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i 
samochód 5-10 t/ - Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu i odkładu

2 KNNR  001 0208-02  MRRiB   208,790 m3 ..................................      .....................................
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy 
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami 
samowyładowczymi: 5-10 t Odległość wywozu na następne km określa oferent. Inwestor nie 
wskazuje miejsca wywozu

3 KNNR  1 0210-02    346,030 m3 ..................................      .....................................
Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II

4 KNNR  1 0307-03    61,650 m3 ..................................      .....................................
Wykopy liniowe ręczne o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. I-II na odkład - 10%

5 AW    616,470 m3 ..................................      .....................................
Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą dwustronnej 
obudowy metalowej skrzyniowej (boks) - wykopy o gł. ponad 3,0 m

6 AW    208,790 m3 ..................................      .....................................
Opłata za przyjęcie ziemi na składowisko - wg stawki składowiska

7 KNR  218 0511-03  WACETOB Warszawa   47,700 m3 ..................................      .....................................
Ręczne wykonanie podsypki pod kanały - grubość podłoża do 15 cm - z piasku dowiezionego 
(zakupionego), wraz z transportem. Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania 
podsypki

8 KNR  218 0511-03  WACETOB Warszawa   133,530 m3 ..................................      .....................................
Ręczne wykonanie obsypki kanału - grubość podłoża 30 cm ponad górę rury - z piasku 
dowiezionego (zakupionego), wraz z transportem.  Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa 
do wykonania obsypki

9 KNNR  1 0214-04    407,670 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
spycharkami  - grunt rodzimy

10 401 0107-09    1,000 kpl ..................................      .....................................
Montaż i demontaż kładki  inwentaryzowanej nad wykopem -  dla ruchu pieszego

Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

11 KNR  218 0901-01  WACETOB Warszawa   4,000 kpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, o 
rozpiętości elementu: 4,0 m za pomocą rury PE dwudzielnej 100mm

Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
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12 KNNR  1 05 7-06    4,000 kpl. ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o 
rozpiętości do 4 m

13 KNR  218 0903-01  WACETOB Warszawa   3,000 kpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów

Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

14 KNR  218 0903-06  WACETOB Warszawa   3,000 kpl ..................................      .....................................
Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów

Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet

15 AW    1,000 szt ..................................      .....................................
Odtworzenie punktu geodezyjnego nr 15010

1.1.2 Odwodnienie wykopów

16 AW    233,000 szt ..................................      .....................................
Igłofiltry -  wpłukiwane igłofiltra, pompowanie i odprowadzenie wod do odbiornika

17 KNNR  001 0618-01  MRRiB   1,000 szt ..................................      .....................................
Ułożenie drenażu składającego się z rury drenarskiej, studni drenarskiej, żwiru o frakcji 8-16 mm, 
wraz z pompowaniem i odprowadzeniem wody do odbiornika - (dla odcinka 50 m)

1.2 Roboty montażowe

1.2.1 Montaż kanału

18 KNNR  004 1308-03  MRRiB   329,600 m ..................................      .....................................
Kanały z rur kanalizacyjnych kielichowych pełnościennych PCW  łączonych na wcisk /rury łącznie 
z uszczelką/, o średnicy  200 mm, SN 8kN/m2

19 KNNR  4 1322-03    4,000 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójnik PCV 
200/160

20 KNNR  4 1321-02    8,000 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korek PCV DN 
160

21 KNNR  4 1321-02    2,000 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - rura  PCV DN 
160 dł.1,0 (do zaślepienia)

22 KNNR  4 1321-03    2,000 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - korek PCV DN 
200

1.2.2 Montaż studni

23 Wycena własna    4,000 szt ..................................      .....................................
Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kręgów (beton C-35/45 W12) łączonych na 
uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, wysokość studni ponad 2,0 m do 2,5 m, 
z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia S7, S8, S9, 
S10,UWAGA: studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem 
kanałowym z wypełnieniem betonowym w klasie D400, oraz pierścieniem zabezpieczającym
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prefabrykowanym betonowym.

24 Wycena własna    2,000 szt ..................................      .....................................
Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton C-35/45 W12) łączonych na 
uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, wysokość studni ponad 1,0 m do 1,5 m, 
z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia S12, S13,UWAGA: 
studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem kanałowym z 
wypełnieniem betonowym w klasie D400, oraz pierścieniem zabezpieczającym prefabrykowanym
betonowym.

25 Wycena własna    2,000 szt ..................................      .....................................
Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton C-35/45 W12) łączonych na 
uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, wysokość studni ponad 1,5 m do 2,0 m, 
z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia S11, S14,UWAGA: 
studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem kanałowym z 
wypełnieniem betonowym w klasie D400, oraz pierścieniem zabezpieczającym prefabrykowanym
betonowym.

1.2.3 Roboty drogowe

26 KNR  2-31 0802-07    51,600 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z klinca o grubości 15 cm

27 KNR  2-31 0205-03    51,600 m2 ..................................      .....................................
Odtworzenie nawierzchn z klinca kamiennego - materiał z odzysku

28 KNR  2-31 0203-01    442,800 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia z żużla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 12 cm - 
odtworzenie po robotach ziemych

Wartość kosztorysowa robót


