
ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 10

 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Budowa :  BUDOWY 2021

Obiekt :  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osieckiej i Leszczynowej w Lesznie
(III etap)

Sieć wodociągowa

Inwestor : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Wykonawca : ...................................................................................................................................

Adres :  ...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  .................................................................   zł

Wartość robót ogółem : .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................
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Sieć wodociągowa 
Budowa :  BUDOWY 2021 

Obiekt :  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osieckiej i Leszczynowej w Lesznie (III etap)

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Sieć wodociągowa

1.1 Roboty ziemne ....................................

1.2 Umocnienie wykopów ....................................

1.3 Roboty montażowe ....................................

1.4 Węzeł W1.2 ....................................

1.5 Węzeł załamanie 15 ....................................

1.6 Węzeł załamanie 30 ....................................

1.7 Węzeł załamanie 45 ....................................

1.8 Węzeł HP5 ....................................

1.9 Węzeł W2.3 ....................................

1.10 Roboty towarzyszące ....................................

Razem :   Sieć wodociągowa ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
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Sieć wodociągowa 
Budowa :  BUDOWY 2021 

Obiekt :  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osieckiej i Leszczynowej w Lesznie (III etap)

PRZEDMIAR  INWESTORSKI
 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Sieć wodociągowa

1.1 Roboty ziemne

1 KNNR  N001-0202-08-10    89,19 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z 
transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km 

2 KNNR  N001-0210-02-01    251,80 m3 ..................................      .....................................
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej 
wilgotności na odkład - 90% całości

3 KNNR  N001-0307-04-00    27,98 m3 ..................................      .....................................
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym 
wydobyciem urobku - 10% całości

4 KNNR  N001-0318-03-00    69,92 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2 - 
obsypka rur 

5 KNNR  N001-0214-04-00    279,78 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie 
kat 1-2

6 KNNR  N001-0208-02-10    89,19 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odległość określa oferent

7 Wycena  własna    87,41 m3 ..................................      .....................................
Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu

8 KNNR  N001-0527-01-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

9 KNNR  N001-0527-06-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

10 KNNR  N001-0529-01-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

11 KNNR  N001-0529-06-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

1.2 Umocnienie wykopów

12 Wycena  własna    368,97 m3 ..................................      .....................................
Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej 
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 2,0 m, szerokości "robocza" 0,9 m grunt kat. I-IV

1.3 Roboty montażowe

13 KNNR  N004-1411-01-00    17,49 m3 ..................................      .....................................
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm

14 KNNR  N004-1009-04-10    186,80 metr ..................................      .....................................
Rury ciśnieniowe z PE PN10 SDR 17 w wykopie umocnionym fi 110mm
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1.  Sieć wodociągowa

1.3. Roboty montażowe

 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

15 KNNR  N004-1010-04-10    9,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym fi 110

16 KNNR  N004-1606-02-00    1,00 szt ..................................      .....................................
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE fi 110

17 KNNR  N004-1611-01-00    1,00 szt ..................................      .....................................
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do fi 150

18 KNNR  N004-1612-01-00    1,00 szt ..................................      .....................................
Dwukrotne (wsp. x 2) płukanie sieci wodociągowej (200 m) do fi 150

19 KNR  219-02-19-01-00    186,80 metr ..................................      .....................................
Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego z napisem "WODA"

1.4 Węzeł W1.2

20 KNNR  N004-1014-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - FW 100 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

21 KNNR  N004-1023-03-00    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki ciśnieniowe 2-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie skarpowym fi 110 - nasuwka 
PN10

22 KNNR  N004-1012-02-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie umocnionym fi 110

23 KNNR  N004-1011-04-11    1,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 110

24 KNNR  N004-1014-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - nawiertko-zasuwa 
samonawiercająca z żeliwa GGG malowany gr. min 250um 

1.5 Węzeł załamanie 15

25 KNNR  N004-1011-04-12    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż łuku segmentowego 15 stopni PE w wykopie umocnionym fi 110

26 KNNR  N004-1011-04-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 110

1.6 Węzeł załamanie 30

27 KNNR  N004-1011-04-12    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż łuku segmentowego 30 stopni PE w wykopie umocnionym fi 110

28 KNNR  N004-1011-04-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 110

1.7 Węzeł załamanie 45

29 KNNR  N004-1011-04-12    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż łuku segmentowego 45 stopni PE w wykopie umocnionym fi 110

30 KNNR  N004-1011-04-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 110
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1.8. Węzeł HP5

 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1.8 Węzeł HP5

31 KNNR  N004-1011-04-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 110

32 KNNR  N004-1012-02-10    2,00 szt ..................................      .....................................
Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie umocnionym fi 110

33 KNNR  N004-1014-03-12    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym fi 100 - T100/80 z 
żeliwa GGG malowany gr. min 250um

34 KNNR  N004-1014-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - FF 80/1000 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

35 KNNR  N004-1119-03-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w przypadku złamania 
DN80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z obudową teleskopową i skrzynką (PEHD) -  z 
żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kolor czerwony

36 KNR  219-01-34-02-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym

37 KNNR  N004-1430-01-00    0,67 m3 ..................................      .....................................
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy

1.9 Węzeł W2.3

38 KNNR  N004-1012-02-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie umocnionym fi 110

39 KNNR  N004-1011-04-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 110

1.10 Roboty towarzyszące

40 Wycena  własna    1,00 szt ..................................      .....................................
Zamknięcie i otwarcie zasuw przez MPWiK

41 Wycena  własna    3,00 szt ..................................      .....................................
Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantów poprzez montaż elementów betonowych 
prefabrykowanych

Wartość kosztorysowa robót


